Umowa nr ...
urbanistyczna
/umowa zawarta w formie aktu notarialnego/

zawartaw dniu ............ r. w Skawinie, pomiedzy:

1.

Gming Skawina z siedzibg Rynek 1, 32-050 Skawina, NIP 679-10-23-301, REGON
351555588, reprezentowang przez:

Norberta Rzepisko - Burmistrza Miasta i Gminy Skawina

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Elzbiety Klaja,

zwang dalej ,Gming”,

Master Way Express sp. z 0.0. z siedzibg w Skawinie, adres: ul. Wesota 9/10, 32-050
Skawina, wpisang do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla
Krakowa-Srodmiescia w Krakowie, Wydziat Xll Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS: 1001686, NIP: 9442279765, REGON: 523804200,
o kapitale zaktadowym 5.000,00 zt, reprezentowang przez:

Janusza Cygana — Cztonka Zarzadu

oraz

3.

Januszem Morawskim przedsiebiorcg prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg
Firma Handlowo -Ustugowa Janusz Morawski, adres: ul. Korabnicka 5a, 32-050 Skawina,
NIP: 6791000493, REGON: 350708966,

Grzegorzem Adamus przedsiebiorcg prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg
ADAMUS GRZEGORZ Przedsigbiorstwo Zibi I, adres: ul. Korabnicka 5a, 32-050
Skawina, NIP: 6791856142, REGON: 121481193,

- dziatajgcy wspolnie jako wspdlnicy spoétki cywilnej pod firmg Przedsiebiorstwo “ZIBI 11"
S.C. JANUSZ MORAWSKI,GRZEGORZ ADAMUS, adres: ul. Korabnicka 5a, 32-050
Skawina, NIP: 9442232628, REGON: 121476401,

spotka Master Way Express sp. z 0.0., Janusz Morawski i Grzegorz Adamus bedg zwani
dalej fgcznie Inwestorem” lub ,Inwestorami”,

Gmina i Inwestor bedg zwanymi w dalszej tresci Umowy tgcznie ,Stronami”, a osobno
»Strona”.

PREAMBULA

Zwazywszy, ze:



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Inwestor planuje zrealizowanie inwestycji obejmujgcej:

a) budowa budynkéw wielorodzinnych z ustugami na dziatce ew. nr 6005, obr.
Skawina,

b) budowa budynkéw wielorodzinnych z ustugami na dziatkach ew. nr 2328/12,
2328/23, 2328/25, 2329/1, 2330/1, 2340/1, 2340/2, 2341/9, 2342/2, 2342/3, obr.
Skawina,

dalej: ,Inwestycja Giowna’;

w dniu 12 listopada 2024 roku Inwestor ztozyt wniosek o uchwalenie zintegrowanego
planu inwestycyjnego w rejonie ulicy Kolejowej w Skawinie, obejmujgcy obszar
inwestycji gtownej z przeznaczeniem dla zabudowy wielorodzinnej i ustugowej na
dziatkach ew. nr 6005, 2328/12, 2328/23, 2328/25, 2329/1, 2330/1, 2340/1, 2340/2,
2341/9, 2342/2, 2342/3, obr. Skawina oraz obszar inwestycji uzupetniajgcej dla ustug
sportu (obiektu sportowego) w obrebie dziatek ew. nr 1758/4, 1758/5, 1759/1 i
1760/3, obr. Skawina, przy ulicy Torowej. Do wniosku zostat zatgczony projekt
zintegrowanego planu inwestycyjnego;

uchwatg nr VIII/101/24 z dnia 27 listopada 2024 roku Rada Miejska w Skawinie
dziatajgc na podstawie art. 37ec ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyrazita zgode na przystgpienie do
sporzgdzenia zintegrowanego planu inwestycyjnego, o ktorym mowa w pkt 2)
powyzej;

Strony prowadzity negocjacje w zakresie przedtozonego przez Inwestora projektu
zintegrowanego planu inwestycyjnego oraz tresci projektu umowy urbanistycznej;

w trakcie prowadzonych negocjacji Inwestor zobowigzat sie do realizacji czesci
obiektu sportowego przy ul. Torowej, poprzez wykonanie jej w czesci odpowiadajgcej
wartosci 1.816.710,00 zt brutto (tj. 1.477.000,00 zt netto + VAT) i pokrycie kosztéw
z tym zwigzanych (dalej: ,Inwestycja uzupetniajaca”);

zawarcie niniejszej umowy i opracowanie projekt zintegrowanego planu
inwestycyjnego zostato poprzedzone uzyskaniem opinii i uzgodnien oraz
przeprowadzeniem  konsultacji  spotecznych ~ wymaganych  obowigzujgcymi
przepisami;

uzgodniony pomiedzy Stronami projekt zintegrowanego planu inwestycyjnego (dale;:
,Zintegrowany plan inwestycyjny”), stanowi Zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy;

w zwigzku uchwatg nr VII1/101/24 z dnia 27 listopada 2024 roku Rady Miejskiej w Skawinie,
w oparciu o art. 37ed oraz art. 37eg ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, Strony zawierajg niniejszg umowe (dalej: ,Umowa”),
celem ustalenia wzajemnych praw i obowigzkéw zwigzanych z realizacjg przez Inwestora
Inwestycji uzupetniajgcej i postanawiajg co nastepuje:

§1.

Przedmiot Umowy



Przedmiotem Umowy jest okredlenie warunkéw realizacji przez Inwestora Inwestycji
uzupetniajgcej w zakresie i zgodnie z dokumentacjg projektowg, ktérej wersja
elektroniczna stanowi Zatagcznik nr 2 do Umowy, sktadajaca sie z:

1) projektu budowlanego,

2) projektu wykonawczego,

3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,

4) przedmiaru wraz z zaznaczonym zakresem do wykonania przez Inwestora,
(dalej zwang ,Dokumentacjq”).
Strony zgodnie ustalajg, ze Inwestycja uzupetniajgca realizowana bedzie na podstawie
decyzji o pozwoleniu na budowe nr AB.V.1.1064.2023 z dnia 06.11.2023 r.wydanej przez
Staroste Krakowskiego (tgcznie ,Decyzja’) na zasadach i po wypetnieniu przez
Inwestora zobowigzan okreslonych w Umowie.
Celem unikniecia watpliwosci Strony precyzujg, iz zakres Inwestycji uzupetniajgcej
odpowiadajgcy wartosci 1.816.710,00 zt brutto (fj. 1.477.000,00 zt netto + VAT), do
realizacji i pokrycia kosztow ktérego zobowigzany jest Inwestor na podstawie Umowy
zostat szczegdtowo okredlony w przedmiarze zamieszczonym w Zatgczniku nr 2 do
Umowy.

§2.

Oswiadczenia i Zobowigzania Inwestora
Inwestor zobowigzuje sie wtasnym kosztem i staraniem oraz na wiasne ryzyko wykonac
w zakresie okreslonym w Umowie, a nastepnie przekaza¢ nieodptatnie na rzecz Gminy
Inwestycje uzupetniajacg, obejmujacg czes¢ budowli wraz z urzgdzeniami oraz
instalacjami, stanowigcymi catos¢ techniczno — uzytkowg wraz z kompletng dla tego
zakresu dokumentacjg powykonawcza.
Inwestor oswiadcza, iz nie rosci i nie bedzie roscit w przysztosci zadnych roszczen z
tytutu wykonania Inwestycji uzupetniajgcej, w szczegdlnosci z tytutu poniesionych
naktadéw na Inwestycje uzupetniajgca, jak réwniez nie bedzie wystepowat do Gminy z
jakimikolwiek  roszczeniami  finansowymi zwigzanymi z realizacjg Inwestycji
uzupetniajace;j.
Inwestor oswiadcza, iz realizacja rob6t na podstawie Decyzji rozpocznie sie w terminie
do dnia 31 grudnia 2025 roku.
Inwestor o$wiadcza i zobowigzuje sie, iz wszelkie zmiany w trakcie realizacji robot
budowlanych dotyczgce Inwestycji uzupetniajgcej w odniesieniu do Dokumentacji, jako
zmiany istotne i zmiany nieistotne zostang uzgodnione z Gming, ktéra to dokona
akceptacji zmian bez zbednej zwitoki, przed ich wprowadzeniem.
Inwestor oswiadcza, iz zakonczy Inwestycje uzupetniajgcg w terminie do 18 miesiecy
od dnia podpisania umowy urbanistyczne;j.
Inwestor zobowigzany jest wykonac¢ Inwestycje uzupetniajgcg zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z trescig Dokumentacji i Decyzji,
z materiatow budowlanych spetniajgcych wymagania okreslonego w Normach Jako$ci
obowigzujgcych na terenie Unii Europejskie;j.
. W razie watpliwosci przyjmuje sie, iz Inwestor podejmuje sie wykonac¢ wszelkie prace
i Swiadczy¢ wszelkie ustugi, ktére sg objete Dokumentacjg (zakres objety Umowg), a nie
sg wyraznie wymienione w tresci Umowy, lecz sg konieczne dla zgodnego z prawem
i sztukg budowlang realizacji zakresu inwestycji uzupetniajgce;j.
Inwestor zobowigzuje sie do wykonania robdét jakosciowo dobrych, wolnych od wad,
w sposoOb nie pomniejszajgcy ich wartosci.
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Po wykonaniu Inwestycji uzupetniajgcej Inwestor zobowigzuje sie na wlasny koszt do
przekazania Inwestycji uzupetniajgcej Gminie wraz z 2 egzemplarzami dokumentac;ji
powykonawczej w formie pisemnej oraz 1 egzemplarzu w formie elektronicznej na ptycie
CD w formatach pdf.i dwg., wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami (zwanej dalej ,Dokumentacjg Powykonawczg”).

Inwestor ponosi petng i wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone
Gminie i osobom trzecim w zwigzku realizacjg Inwestycji uzupetniajgcej lub realizacjg
innych czynnosci okreslonych w Umowie powstate w wyniku jego dziatan lub zaniechan
lub dziatan lub zaniechan podmiotéw, ktérymi postuguje sie Inwestor.

Inwestor zobowigzuje sie wzgledem Gminy do usuwania i pokrywania kosztow wszelkich
ewentualnych szkod oraz zaspokajania roszczen osob trzecich zwigzanych z realizacja
Umowy, powstalych w wyniku jego dziatan lub zaniechan lub dziatan lub zaniechan
podmiotéw, ktérymi postuguje sie Inwestor, w szczegodlnosci Inwestor zobowigzuje sie do
ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, w tym rowniez za szkody poniesione przez osoby
trzecie zwigzane Ilub pozostajgce w zwigzku zrealizacjg Umowy. W przypadku
wystgpienia przez osoby trzecie z powyzszymi roszczeniami w stosunku do Gminy,
Inwestor zobowigzuje sie udzieli¢ Gminie wszelkiej pomocy w celu wyjasnienia
zasadnosci roszczeh oraz zwrécic Gminie wszelkie poniesione przez nig koszty,
zwigzane z zaspokojeniem tych roszczeh przez Gmine.

Odpowiedzialno$¢ rozcigga sie takze na okres po zakonczeniu obowigzywania Umowy,
jezeli roszczenie powstato lub pozostaje w zwigzku z zakresem dziatan lub czynnosci
podjetych w ramach jej realizacji.

Inwestor zobowigzuje sie do pokrycia catosci poniesionych przez Gmine kosztéw
uchwalenia zintegrowanego planu inwestycyjnego, w tym takze kosztow realizacji
roszczen, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Gmina nie zwalnia Inwestora z optaty, o ktérej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wysoko$¢ opfaty
zostata okreslona w projekcie zintegrowanego planu inwestycyjnego.

. Celem unikniecia watpliwosci Strony precyzuija, iz w zakresie zobowigzan wynikajgcych

zUmowy wszyscy Inwestorzy (Master Way Express sp. z 0.0., Janusz Morawski
i Grzegorz Adamus) sg dtuznikami solidarnymi w stosunku do Gminy, w ten sposéb, ze
Gmina moze zadac¢ catosci lub czesci swiadczenia od wszystkich Inwestoréw tgcznie, od
kilku z nich lub od kazdego z osobna, a zaspokojenie Gminy przez ktéregokolwiek
z Inwestoréw zwalnia pozostatych (solidarnos¢ dtuznikéw).

§ 3.
Oswiadczenia i Zobowigzania Gminy

Gmina nie angazuje wtasnych Srodkow, ani rzeczowych ani finansowych na wykonanie
Inwestycji uzupetniajgcej oraz innych optat zwigzanych z realizacjg Inwestycji
uzupetniajace;.

Gmina oswiadcza, ze zawarcie Umowy nie moze by¢ interpretowane w ten sposoéb, ze
Gmina (wzglednie jej wiasciwe organy) rezygnuje bgdz zrzeka sie swoich uprawnien
badz kompetencji, ktére zgodnie z obowigzujgcym prawem jej przystuguja lub do ktérych
stosowania zgodnie z prawem jest zobligowana.

Gmina oswiadcza, iz posiada prawa autorskie majgtkowe do Dokumentacji, w zakresie
niezbednym do wykonania Inwestycji uzupetniajgcej przez Inwestora, Decyzja jest



prawomocha, a nieruchomos$¢, na ktorej ma zosta¢ wykonana Inwestycja uzupetniajgca
stanowi jej wtasnosé.

Gmina zobowigzuje sie do przekazania Inwestorowi jednego opieczetowanego
egzemplarza Dokumentacji oraz Decyzji w oryginale najpozniej w dniu wydania dziatek
Inwestycji uzupetniajgce;j.

Gmina zobowigzuje sie udzieli¢ niezwiocznie Inwestorowi wszelkiej pomocy, celem
realizacji Inwestycji uzupetniajgcej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym wydania
dokumentéw lub oswiadczen (w tym koniecznych petnomocnictw) odpowiadajgcych
obowigzujgcym przepisom, jakie mogg sie okaza¢ niezbedne oraz uczestniczy¢
w rozwigzywaniu ewentualnych problemoéw zwigzanych z jej realizacja.

Gmina zobowigzuje sie niezwtocznie na wniosek Inwestora do wydania mu na zasadach
okreslonych w Umowie dziatek Inwestycji uzupetniajgce;j.

Gmina zobowigzuje sie wyrazi¢ zgode na usuniecie drzew i/lub krzewdw rosngcych na
przedmiotowych dziatkach, pod warunkiem uzyskania wszelkich zezwolen wymaganych
prawem (jezeli nie zawiera ich Dokumentacja) oraz jezeli usunigcie poszczegdlnych
drzew i/lub krzewéw okaze sie niezbedne dla realizacji Inwestycji uzupetniajacej, przy
czym Inwestor zobowigzuje sie do przestania Gminie 1 egz. planowanego do ztozenia
wniosku o0 wydanie zgody na usuniecie drzew i/lub krzewow wraz z wykonang
inwentaryzacjg dendrologiczng i uzyskania akceptacji Gminy dla powyzszego (o ile
bedzie to wymagane przepisami obowigzujgcego prawa).

Gmina zobowigzuje sie do przejecia od Inwestora Inwestycji uzupetniajgcej,
zrealizowanej w zakresie opisanym w Umowie po zakonczeniu procesu inwestycyjnego,
po uprzednim poinformowaniu Gminy o spetnieniu przestanek do przekazania Inwestycji
uzupetniajgcej i wezwaniu Gminy przez Inwestora do przejecia Inwestycji uzupetniajgcej.

§4.

Realizacja Inwestycji uzupetniajgcej
Inwestor zobowigzuje sie do wykonania robét objetych Umowg przy pomocy
zatrudnionych przez Inwestora profesjonalnych i doswiadczonych wykonawcow prac oraz
do zrealizowania Inwestycji uzupetniajgcej jako inwestor.
Inwestor zobowigzuje sie wykonal Inwestycje uzupetniajgcej zgodnie z warunkami
Decyzji oraz respektowa¢ wskazowki Gminy uzasadnione potrzebg nalezytego
wykonania Inwestycji uzupetniajgce;j.
Inwestor zobowigzuje sie, iz wykonawca lub wykonawcy prac bedg ubezpieczeni od
wszelkich ryzyk, na warunkach rynkowych. Na zadanie Gminy Inwestor zobowigzuje sie
udzieli¢ wszelkich informacji dotyczgcych wykonawcéw. Inwestor zobowigzuje sie
rowniez, ze bedzie przestrzegat obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym przepiséw BHP
i p.poz. na terenie placu budowy oraz zabezpieczy teren placu budowy przed dostepem
0SOb nieuprawnionych.
Inwestor zobowigzuje sie na wiasny koszt zapewni¢ staty nadzér nad wykonywaniem
robét przez ustanowienie posiadajgcych przewidziane w obowigzujgcych przepisach
prawa uprawnienia kierownika budowy i odpowiednich kierownikow robdt branzowych
oraz powierzy¢ tym osobom wykonanie czynnosci okreslonych w art. 22 ustawy Prawo
Budowlane. Inwestor zobowigzany jest rowniez prowadzi¢ dziennik budowy oraz
wykonywac¢ zalecenia wpisane do dziennika budowy - zgodnie z ustawg Prawo
Budowlane, a takze udostepniaé¢ go na kazde zgdanie Gminie lub Inspektorowi Nadzoru.
Inwestor wyraza zgode na kontrole realizacji Inwestycji uzupetniajgcej przez wskazanego
przez Gmine i zatrudnionego na jej koszt Inspektora Nadzoru oraz wskazanego na
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piSmie przez Gmine przedstawiciela pod katem zgodnosci jej wykonywania, w
szczegolnosci z:

1) Decyzja,

2) Dokumentacja,

3) innymi decyzjami, na podstawie ktérych bedzie mogt rozpocza¢ roboty budowlane,

4) warunkami technicznymi okreslonymi w odrebnych przepisach.
Inwestor zapewnia prawo nieograniczonego wstepu Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Gminy na plac budowy na kazdym etapie realizacji Inwestycji uzupetniajgce;.
Inwestor na podstawie odrebnej zgody Gminy wystgpi ze stosownym wnioskiem
o usunigcie drzew i/lub krzewow do wiasciwego organu oraz wykona na swoj koszt
postanowienia otrzymanej w tym zakresie decyzji (o ile bedzie to wymagane przepisami
obowigzujgcego prawa).
Inwestor zobowigzuje sie porzgdkowaé na biezgco tereny, na ktérych zakonczono roboty
budowlane (dotyczy to rowniez drég dojazdowych, z ktérych korzystat Inwestor, zaplecza
budowy oraz wszelkich obiektéw na obszarze budowy) oraz doprowadzic¢ te tereny do
stanu sprzed rozpoczecia budowy.
Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzuje sie sporzadzi¢ i przekazacé
Gminie Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia - plan BIOZ.
Inwestor zobowigzuje sie do zapewnienia na swoj koszt nadzoru autorskiego.

.Jesli zajdzie potrzeba Inwestor zobowigzuje sie na witasny koszt do opracowania,

zaopiniowania oraz zatwierdzenia przez odpowiednie organy, a po zatwierdzeniu
wprowadzenia:

1) projektu organizacji ruchu na czas budowy (w razie koniecznosci),

2) projektu statej organizacji ruchu w zakresie Inwestycji uzupetniajgce;j,
— w tym projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja tymczasowej organizacji ruchu oraz
wykonanie innych opracowan, zawiadomien, wynikajgcych z dokumentacji, warunkéw
technicznych i uzgodnien, badZz pozyskanie niezbednych pozwolen, decyzji itp., wraz
z pokryciem kosztéw zwigzanych zich wykonaniem lub uzyskaniem oraz opfat z nich
wynikajgcych.

. Celem unikniecia watpliwosci Strony oswiadczajg, iz Inwestor zobowigzany jest do

wykonania na wtasny koszt, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zatwierdzonymi
projektami organizacji ruchu (tymczasowej i statej) oznakowania poziomego i pionowego
(jesli zajdzie potrzeba).

Na 7 dni przed przystgpieniem do zmiany organizacji ruchu Inwestor powiadomi
zarzadce drogi oraz odpowiednia Komende Policji o terminie rozpoczecia robot i
wprowadzeniu oznakowania (jesli zajdzie potrzeba).

Inwestor jest zobowigzany co najmniej na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych
ztozy¢ do akceptacji Gminy harmonogram roboét. Inwestor zobowigzany jest zrealizowaé
Inwestycje uzupetniajgcej w terminach zgodnie z harmonogramem robot. Zmiana
harmonogramu wymaga kazdorazowo pisemnej akceptacji ze strony Gminy.

Gmina zastrzega sobie w uzasadnionych wypadkach prawo do wstrzymania robét
budowlanych Inwestycji uzupetniajgcej, tj. w sytuacji zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego, niezgodnosci z dokumentacjg lub obowigzujgcymi przepisami prawa. Po
ustaniu przyczyny wstrzymania Roboét Inwestor sporzadzi zmiany do Harmonogramu
robét i przediozy je do pisemnej akceptacji Gminy.

Po akceptacji harmonogramu rob6t Gmina nieodptatnie w terminie 15 dni roboczych
udostepni Inwestorowi dziatki na potrzeby realizacji Inwestycji uzupetniajgcej w formie
pisemnej (protokoét przejecia terenu budowy od Gminy).
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Inwestor moze rozpoczg¢ roboty budowlane Inwestycji uzupetniajgcej nie wczesdniej, niz
po protokolarnym przejeciu terenu budowy od Gminy.

Inwestor ma obowigzek na kazde pisemne Zgdanie Gminy przedstawi¢ $wiadectwo
jakosci materiatu, certyfikat bezpieczenstwa i inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

Wprowadzanie zmian materiatowych, standardu wykonania oraz zmian projektowych,
wymaga uzgodnienia na pismie z Gming. Uzgodnienie bgdz odmowa uzgodnienia
nastgpi nie pozniej niz w ciggu 21 dni liczagc od dnia przedfozenia przez Inwestora w
formie pisemnej informacji o zamierzonych zmianach materiatowych, standardu
wykonania lub zmianach projektowych. Na tych samych zasadach nastgpi wprowadzenie
jakichkolwiek zmian do Dokumentacji, w formie nadzoru autorskiego jako zmiany
nieistotne w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Gmina zastrzega sobie prawo do kontroli przez upowaznionego Inspektora Nadzoru
realizacji Robot w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do wykonywania Robét jak i w ich trakcie Inwestor we wtasnym
zakresie zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje
przylegtego terenu do Inwestycji uzupetniajgcej oraz do przedtozenia jej Gminie.

Inwestor w ramach realizowanej Inwestycji uzupetniajgcej umozliwi Gminie udziat
w odbiorach wszelkich robot z zakresu wtasciwosci zanikajgcych oraz ulegajgcych
zakryciu w terminie 5 dni od pisemnego daty zgtoszenia tego faktu Gminie.
Niezawiadomienie Gminy o potrzebie odbioru takich robdét moze by¢ podstawag
nieodebrania Inwestycji uzupetniajgcej przez Gmine i wyznaczenia dodatkowego terminu
odbioru, a takze podstawg koniecznosci rozebrania robot juz wykonanych.
Zawiadomienie zostanie dokonane co najmniej 5 dni przed terminem gotowosci do
odbioru, za posrednictwem, pisma, poczty elektronicznej.

Gmina zastrzega sobie prawo do uczestniczenia w okresowych radach budowy i
biezgcych spotkaniach koordynacyjnych, o ktérych Inwestor zobowigzany jest
informowaé Gmine z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.

Inwestor udostepni wszelkg dokumentacje dotyczgca realizacji Inwestycji uzupetniajgcej
na pisemne zgdanie Gminy, w terminie 1 dnia roboczego.

Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia obstugi geodezyjnej Inwestycji uzupetniajgcej
oraz wykonania wszystkich obowigzkéw okreSlonych w art. 27a ustawy Prawo
budowlane.

Inwestor zobowigzany jest do wykonania robét Inwestycji uzupetniajgcej, w sposéb
zapewniajgcy przejezdnosé drogi nr 600927K-1. oraz drogi 600927K-2. — jednoczesny
ruch w obu kierunkach.

§ 5.
Przejecie Inwestycji uzupetniajgcej
Co najmniej 14 dni przed gotowoscig do odbioru koncowego (przez co nalezy rozumie¢
odbiér prac wyszczegdlnionych w zatgczniku nr 2 do Umowy) Inwestor przekaze Gminie
nastepujgce dokumenty/prawa:
1) Dokumentacje Powykonawczg (badania podtoza i warstw konstrukcyjnych, atesty
i deklaracje na wbudowane materiaty, mapy powykonawcze, instrukcje obstugi
i eksploatacji, zestawienia przedstawiajgce potwierdzenia wykonanych i aktualnych
przeglagddéw, pomiaréw, badah i serwiséw dla zamontowanych urzgdzenh
i materiatdw, karty gwarancyjne, itp.) w wersji papierowej i elektronicznej na CD w
formacie .dwg lub .dxf w 2 egzemplarzach,



2) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formie pdf. oraz dwg.),

3) projekt protokot odbioru wraz z zatgczonym wykazem powstatych podczas
inwestycji naktadow w obcym $rodku trwatym oraz zestawieniem ich wartoSci
uwzgledniajgcych koszty posrednie.

Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych dotyczgcych Inwestycji uzupetniajgcej (dotyczy zakresu realizowanego
przez Inwestora), na podstawie przedtozonego przez Inwestora o$wiadczenia kierownika
budowy o zakonczeniu robot.

Inwestor pisemnie powiadomi Gming, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem
o gotowosci do odbioru koncowego wraz ze wskazaniem daty i godziny odbioru.
Z odbioru Strony sporzadzg protokédt, w kidrym wskazg ewentualnie stwierdzone wady
i ustalg termin na ich usuniecie.

Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catej Inwestycji
uzupetniajgcej (dotyczy zakresu realizowanego przez Inwestora). Za dzieh dokonania
odbioru koncowego Inwestycji uzupetniajgcej, uznaje sie dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli Stron Protokotu odbioru koncowego robot.

. W przypadku niestawiennictwa przedstawiciela Gminy na odbiorze koncowym, Inwestor
wyznaczy drugi termin zawiadamiajgc o tym Gmine na pismie, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Jezeli przedstawiciel Gminy, pomimo ponownego zawiadomienia i
wyznaczenia przez Inwestora dodatkowego terminu, nie stawi sie na odbiorze, Inwestor
bedzie uprawniony do jednostronnego podpisania protokotu odbioru koncowego, o
dokonaniu czego niezwtocznie poinformuje Gmine.

Przejecie Inwestycji uzupetniajgcej nastgpi po podpisaniu bezusterkowego protokot
odbioru koncowego, z zastrzezeniem iz tereny zielone mogg zosta¢ wykonane w terminie
pozniejszym jezeli bedzie to wymagane warunkami atmosferycznymi.

. Z zastrzezeniem postanowien dotyczgcych gwarancji i rekojmi, z chwilg przejecia
Inwestycji uzupetniajgcej przez Gmine wszelkie obowigzki wynikajgce z koniecznosci jej
utrzymania i biezgcych napraw przechodzg na Gmine.

§ 6.

Rekojmia i Gwarancja
Inwestor na zrealizowang Inwestycje uzupetniajgcag udziela Gminie 60 miesiecznej
rekojmi za wady i 60 miesigcznej gwarancji jakosci, liczonej od daty przejecia przez
Gmine Inwestycji uzupetniajgcej. Za dokumenty gwarancyjne Strony uznajg podpisang
Umowe.
Czas na usuniecie zgtoszonych wad w okresie rekojmi i gwarancji wyniesie maksymalinie
do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia, chyba, ze z przyczyn technicznych lub
obiektywnych przeszkod (np. warunkow atmosferycznych, dziatania sity wyzszej, stanu
epidemii) ich usuniecie w ww. terminie bedzie niemozliwe. Wéwczas Gmina wyznaczy
ostateczny, mozliwy ze wzgledu na takie uwarunkowania termin usuniecia zgtoszonych
wad.
Usuniecie zgloszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad
podpisanym przez Inwestora, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Gminy. Inwestor
jest zobowigzany do usuwania w sposob terminowy i na swoj wylgczny koszt wad
i stwierdzonych przez Gmine w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwaranciji.
Jezeli Inwestor nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, to Gmina po
uprzednim pisemnym wezwaniu Inwestora z wyznaczeniem odpowiedniego terminu
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uprawniona jest usung¢ te wade we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Inwestora. Nie
powoduje to utraty przez Gmine uprawnien wynikajgcych z tytutu gwaranciji i rekojmi.
Inwestor zobowigzuje sie do uzyskania od wykonawcéw robdt w ramach Inwestycji
uzupetniajgcej 60-cio miesiecznej gwarancji jakosci, liczac od daty odbioru kohcowego.
Inwestor zobowigzuje sie do zawarcia w umowie z wykonawcg robdt zapisu
przewidujgcego, ze Gmina uprawniona bedzie do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi
za wady i gwaranciji bezposrednio od wykonawcy.

Inwestor zobowigzuje sie do zawarcia w umowie z wykonawcg zapisow o obowigzku
usuniecia wad i usterek w wykonanych robotach na warunkach nie gorszych niz
okreslone w ust. 2-4 powyzej.

Inwestor nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W ramach gwarancji Gmina moze domagacC sie usuniecia szkod, ktére wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

llekro¢ w Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade fizyczng, o ktorej
mowa w art. 556' Kodeksu Cywilnego.

§7.
Pokrycie kosztow przez Inwestora

Inwestor zobowigzuje sie uisci¢ na rzecz Gminy kwote stanowigcg rownowarto$é
poniesionych przez Gmine kosztow opisanych w § 2 ust. 13 Umowy oraz innych kosztéw
poniesionych przez Gmine z tych tytutow.

Wskazane w ust. 1 powyzej kwoty zostang kazdorazowo uiszczone przez Inwestora
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania od Gminy, na rachunek bankowy
wskazany w tym wezwaniu.

§ 8.
Kary umowne
Gmina bedzie miata prawo zgdania od Inwestora zaptaty nastepujgcych kar umownych:

1) w razie zwtoki w wykonaniu Inwestycji uzupetniajgcej w stosunku do terminu
okreslonego w § 2 ust. 5 Umowy — w wysokosci 1.477,00 zt (jeden tysigc czterysta
siedemdziesigt siedem ztotych) za kazdy dzieh zwtoki,

2) w razie zwioki w rozpoczeciu wykonania Inwestycji uzupetniajgcej w stosunku do
terminu okreslonego w § 2 ust. 3 Umowy — w wysoko$ci 1.477,00 zt (jeden tysigc
czterysta siedemdziesigt siedem zitotych) za kazdy dzieh zwtoki,

3) w razie zwloki w usunieciu wady zrealizowanej Inwestycji uzupetniajgcej —
w wysokosci 500,00 zt (pieéset zlotych) za kazdy dzieh zwioki, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Gming na usunigcie wady;

4) w razie prowadzenia robo6t budowlanych dotyczgcych Inwestycji uzupetniajgcej
pomimo wstrzymania Robdét przez Gmine m.in. w sytuacji zagrozenia
bezpieczenstwa lub wykonania robét niezgodnie z Dokumentacjg — w wysokosci
500 zt (piecset ztotych) za kazdy dzieh naruszenia obowigzku wstrzymania Robot;

5) w przypadku rozpoczecia robot budowlanych Inwestycji uzupetniajgcej wczesniej
niz po protokolarnym przejeciu terenu budowy od Gminy — w wysokosci 500 z
(piecset ztotych) za kazdy dziehn naruszenia tego obowigzku i za kazdy przypadek
takiego naruszenia;

6) w przypadku dokonania odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bez
uprzedniego zawiadomienia Gminy o planowanym odbiorze — w wysokoSci



20.000,00 zt (dwudziestu tysiecy ztotych) za kazdy przypadek takiego naruszenia.
Kary umowne zastrzezone na rzecz Gminy mogg by¢ dochodzone z kazdego tytutu
odrebnie i podlegajg sumowaniu.
Gmina moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajgcego
wysokosc¢ zastrzezonej kary umowne;.
. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy Gmina moze po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu Inwestora z wyznaczeniem odpowiedniego terminu,
nie krotszego niz 14 dni zleci¢ usuniecie wad Inwestycji uzupetniajgcej lub dokonczenie
wykonania Umowy osobie trzeciej we wtasnym zakresie na koszt i ryzyko Inwestora
(wykonanie =zastepcze), na co Inwestor oswiadcza, ze wyraza zgode. Inwestor
zobowigzany bedzie do pokrycia Gminie wszelkich kosztéw (poniesionych lub
przysztych) zwigzanych 2z usunieciem wad, dokonczeniem przebudowy Iub
przywréceniem stanu poprzedniego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania,
przelewem na rachunek bankowy Gminy wskazany w wezwaniu. W celu dokonczenia
usuniecia kolizji lub przywrécenia stanu pierwotnego, Inwestor zobowigzany jest, na
kazde pisemne Zzgdanie Gminy i w terminie wyznaczonym na piSmie przez Gmine,
protokolarnie przekaza¢ Gminie lub wskazanemu przez Gmine wykonawcy plac budowy
oraz wszelkg dokumentacje techniczno-prawng niezbedng do usuniecia kolizji. W takim
przypadku Inwestor zobowigzany jest takze gdy zajdzie taka konieczno$¢ do wyrazenia
zgody przed wiasciwym organem wymaganej w celu przeniesienia na Gmine praw z
wydanych decyzji administracyjnych.
Gmina powiadomi na pismie Inwestora o fakcie zlecenia wykonania robét osobie trzeciej,
na co najmniej 2 dni przed przewidywanym terminem realizacji robét z tym zwigzanych.
Inwestor w sytuacji, o ktérej mowa ust. 4, zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw
zwigzanych z dokonczeniem robét lub przywrdéceniem stanu poprzedniego i w tym m.in.
celu udziela zabezpieczenia, o ktéorym mowa § 10 Umowy. W przypadku, gdy kwota
wskazana zabezpieczeniem nie wyczerpuje roszczenn Gminy, o ktérych mowa powyzej
Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu wszelkich kosztéw zwigzanych z dokonczeniem
robét lub przywrocenie stanu poprzedniego w terminie 7 dni od dnia wezwania przez
Gmine na rachunek bankowy wskazany w wezwaniu.
Inwestor, przed przystgpieniem do usunigecia wad Inwestycji uzupetniajgcej, przedstawi
Gminie, do akceptacji program naprawy wad. Gmina w terminie do 21 dni zaakceptuje
lub odrzuci program napraw.

§09.
Sita Wyzsza
. Sita wyzsza oznacza to nadzwyczajne i zewnetrzne zdarzenie, na ktérego wystgpienie lub
trwanie Strona nie ma wptywu, ktérego Strona nie byta w stanie przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy oraz ktdéremu po podpisaniu Umowy nie byta w stanie zapobiec pomimo
dotozenia szczegdlnej starannosci; do Sity Wyzszej Strony zaliczajg takze: strajki, akty
wiadzy, epidemia, stany zwyczajne (dalej: ,Sita Wyzsza”).
. Jezeli Strona wykaze dziatanie Sity Wyzszej i jej wptyw na niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie postanowien Umowy, wowczas nie odpowiada za skutki niewykonania lub
nienalezytego wykonania swych zobowigzan.
. Strony mogg zawiesi¢ wykonanie swych zobowigzah przez czas dziatania Sity Wyzszej.
W takim przypadku zawieszeniu ulegajg terminy przewidziane w Umowie a druga Strona
nie jest uprawniona do odstgpienia od Umowy z jakiegokolwiek tytutu.
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Strona powotujgca sie na dziatanie Sity Wyzszej zobowigzana jest do zawiadomienia
drugiej Strony o dziataniu Sity Wyzszej niezwlocznie, to znaczy w terminie
najwczesniejszym, gdy zawiadomienie takie okaze sie obiektywnie mozliwe.

§10

Zabezpieczenie
Dla zabezpieczenia roszczeh Gminy, ktére powstang w zwigzku z zawarciem
i wykonaniem Umowy, Inwestor z tytutu wykonania lub nienalezytego wykonania
Inwestycji uzupetniajgcej ustanowi zabezpieczenie.
Zabezpieczenie zostanie ustanowione w kwocie 1.820.000,00 zt (stownie: jeden milion
osiemset dwadziescia tysiecy ztotych).
Inwestor zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia poczgwszy od dnia zawarcia
Umowy, az do pietnastego dnia przypadajgcego po dniu uptywu okresu gwaranciji,
w wysokosci zgodnej z trescig ust. 11 ponizej.
Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Gmina przechowuje na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zwrot zabezpieczenia nastgpi wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Inwestora.
W przypadku dokonania wyboru wniesienia zabezpieczenia w formie gwaranciji
bankowych/ubezpieczeniowych z  dokumentu winno jednoznacznie  wynikac
zobowigzanie gwaranta o wyptacie naleznosci ustanowionego zabezpieczenia w sposob
nieodwotalny, bezwarunkowy — na pierwsze pisemne, pod rygorem niewaznosci, zgdanie
Gminy, bez koniecznosci uzasadniania, o ile Gmina stwierdzi w swoim zgdaniu, ze kwota
roszczenia jest jej nalezna w zwigzku z zaistnieniem chocéby jednej z okolicznosci
wymienionych w Umowie i wyszczegdlni zaistniate okolicznos$ci.
Istotne postanowienia, jakie powinny zawiera¢ gwarancje:
.Przedmiotem niniejszej gwarancji jest zobowigzanie gwaranta do zapfaty kwoty
w wysokos$ci .... (stownie: ... ), stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy, do wniesienia ktérej zobowigzany jest ... (nazwa Inwestora). Niniejszym ...
(nazwa Gwaranta) zobowigzuje sie zapfaci¢ na rzecz ..., zwanego dalej Beneficjentem,
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa wyzej, na pokrycie
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, w tym wypftaty
Odszkodowan oraz rekojmi za wady i gwarancji. Gwarancja obowigzuje od dnia ... (data
zawarcia umowy) do dnia ... Gwarant zobowigzuje sie wyptaci¢ Beneficjentowi kwote do
wysokosci okreslonej powyzej na pierwsze pisemne Zgdanie, bez koniecznoSci
uzasadnienia zgdania przez Beneficjenta, o ile Beneficjent stwierdzi w swoim zgdaniu, ze
kwota roszczenia jest mu nalezna w zwigzku z zaistnieniem chocCby jednej z okolicznosci
wymienionych w umowie iwyszczegélni zaistniate okolicznosci. Zadna zmiana,
uzupetnienie lub modyfikacja warunkéw Umowy lub zakresu zamdwienia, ktére ma byc¢
wykonane lub ktoregokolwiek z dokumentéow Umowy, w Zaden sposob nie zwalnia
Gwaranta od odpowiedzialnosci prawnej w ramach niniejszej gwarancji.”
W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Inwestycji uzupetniajgcej lub niewykonania
w nim Inwestycji uzupetniajgcej, Inwestor ma obowigzek na miesigc przed wygasnieciem
terminu zabezpieczenia przedtuzy¢ jego waznosc¢ do terminu ustalonego z Gming.
W przypadku gdy Inwestor nie przedtuzy waznosci zabezpieczenia albo nie przedtozy
nowego zabezpieczenia, zgodnie z wymogami okreslonymi w niniejszym paragrafie,
Gminie przystuguje prawo do skorzystania z zabezpieczenia poprzez zgdanie wyptaty
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11.

12.

catej kwoty zabezpieczenia, a otrzymana kwota bedzie stanowi¢ nowe zabezpieczenie w

formie pienieznej. Gmina zwréci Inwestorowi srodki pieniezne otrzymane w sposéb

opisany w niniejszym ustepie po przedtozeniu przez Inwestora nowego zabezpieczenia w

innej formie niz w pienigdzu albo w terminie zwrotu danej czesci zabezpieczenia.

Zabezpieczenie moze zosta¢ wniesione wedtug wyboru Inwestora w jednej lub w kilku

nastepujagcych formach:
1) pienieznej,

) gwarancji bankowej,

) gwarancji ubezpieczeniowej,

) hipoteki do kwoty 3.000.000,00 zt w okresie realizacji Inwestycji uzupetniajgcej oraz
do kwoty 1.000.000,00 zt w okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Nieruchomos$¢, na ktérej ma zostaé ustanowiona hipoteka podlega uprzedniej
akceptacji Gminy.

Strony dopuszczajg wystawienie dwoch odrebnych gwarancji: gwarancji nalezytego

wykonania Umowy z terminem obowigzywania do trzydziestego dnia przypadajgcego po

dniu odbioru kohcowego Inwestycji uzupetniajgcej oraz gwarancji nalezytego usuniecia
wad i usterek z terminem obowigzywania do piethastego dnia przypadajgcego po dniu
uptywu okresu gwaranciji.

Zabezpieczenie obejmowacé bedzie wszelkie roszczenia wobec Inwestora wynikajgce

z Umowy, a w szczegdlnosci:

1) zaptate kosztow dokonczenia Inwestycji uzupetniajgcej lub przywrdcenia do stanu
pierwotnego, ktore poniosta lub ma ponies¢ Gmina;

2) zaptate kosztéw prac naprawczych, ktére poniosta lub ma ponies¢ Gmina, a ktére
zgodnie z Umowa obcigzajg Inwestora;

3) zaptate kosztow usuwania wad i usterek po zakonczeniu Inwestycji uzupetniajgcej,
ktére poniosta lub ma ponies¢ Gmina, a ktére zgodnie z Umowg obcigzajg Inwestora;

4) zaptate odszkodowan i kar umownych wynikajgcych z Umowy;

5) zaptate odszkodowan na rzecz osob trzecich, ktére zgodnie z postanowieniami
Umowy powinny zostac poniesione przez Inwestora;

6) zaptate wszelkich innych kwot, kosztow i odszkodowan, ktére na podstawie Umowy
obcigza¢ miaty Inwestora.

Gmina zwrdci 70% wysokosci zabezpieczenia, okreslonego w ust. 2 powyzej, w terminie

30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. Pozostata kwota

zabezpieczenia zatrzymana tytutem zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i

gwarancji zwrocona zostanie przez Gmine nie pézniej niz w terminie 15 dni, po uptywie

okresu gwarancji.

W przypadku dokonania wyboru wniesienia zabezpieczenia w formie hipoteki:

1) wraz z ztozeniem o$wiadczenia o ustanowieniu hipoteki zostanie podpisany akt
poddania sie egzekucji ewentualnie umowa poreczenia (gdyby nieruchomosc¢, na
ktérej zostanie ustanowiona hipotek nie stanowita wtasnosci Inwestora),

2) tres¢ dokumentéw opisanych w pkt 1) powyzej podlega akceptacji Gminy,

3) dokumenty opisane w pkt 1) powyzej zostang podpisane przed podpisaniem Umowy.

A WN

§1
Prawa autorskie
Na czas realizacji Inwestycji uzupetniajgcej poczawszy od dnia przekazania
Dokumentaciji, o ktérym mowa § 3 ust. 4 Umowy Gmina ustanawia na rzecz Inwestora
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niewytgczng, z zastrzezeniem zapisu ust. 2 niniejszego paragrafu, nieodpfatng licencje
do Dokumentacji, uprawniajgcg do korzystania z niej na nastepujgcych polach
eksploataciji:

1) korzystania w trakcie realizacji Inwestycji uzupetniajacej, w tym udostepniania
organom i osobom zatrudnionym przy realizacji Inwestycji uzupetniajacej,

2) wprowadzanie zmian w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci w zakresie
wynikajgcym z wezwan organéw oraz warunkéw wydawanych przez gestorow
sieci, w szczegodlnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych;

3) udostepnianie dokumentacji projektowej Inwestycji uzupetniajgcej w zakresie
realizacji Inwestycji uzupetniajgcej, w szczegdélnosci inwestorom uktadow
drogowych powigzanych z Inwestycjg uzupetniajgca;

4) kopiowanie, zwielokrotnianie dokumentaciji projektowej Inwestycji uzupetniajgce;j;

5) wprowadzanie dokumentacji projektowej Inwestycji uzupetniajgcej do pamieci
komputera. Jednoczesnie Gmina zezwala na wykonywanie w okresie wskazanym
powyzej przez Inwestora zaleznych praw autorskich do dokumentacji projektowej
Inwestycji uzupetniajgcej w zakresie wykonywania jego opracowania, na potrzeby
realizacji Inwestycji uzupetniajgcej.

Licencja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej moze zosta¢ przeniesiona tylko na rzecz biura
projektowego realizujgcego ustugi zwigzane z realizacjg Umowy.

§12

Wspotpraca Stron
Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajemnie, ze dotozg wszelkich staran, aby Umowa
zostata wykonana w dobrej wierze, w catosci i w sposob prawidtowy oraz bez zbednej
zwtoki.
Strony zobowigzujg sie do wzajemnej wspoétpracy w zakresie wykonania obowigzkow
wynikajacych z Umowy, w tym w szczegdlnosci do wzajemnego wsparcia i pomocy
drugiej Stronie, celem doprowadzenia do wykonania Umowy w catosci. Wszelkie
utrudnienia i przeszkody techniczne w realizacji Umowy, jakie ewentualnie zostang
ujawnione po jej podpisaniu bedg niezwiocznie rozwigzywane przez Strony w sposob
pozwalajgcy na kontynuacje budowy Inwestycji uzupetniajgcej, w tym takze przy
zastosowaniu rozwigzan zastepczych.
Inwestor uprawniony jest do przeniesienia swoich praw i obowigzkéw wynikajgcych
z Umowy na dowolny podmiot trzeci lub tez na instytucje finansujgcg Inwestycje gtéwna
pod warunkiem:

1) uzyskania pisemnej zgody Gminy,

2) wniesienia nowego zabezpieczenia przez ten podmiot lub potwierdzenia, iz
dotychczasowe zabezpieczenie bedzie odnosito sie rowniez do nowego
podmiotu,

3) zobowigzania sie przez ten podmiot do wykonania wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z Umowy,

4) udzielenia przez Inwestora poreczenia wzgledem Gminy za ten podmiot.

. W sytuacji braku realizacji zobowigzan wynikajgcych z zawartej Umowy przez podmiot

trzeci lub tez na instytucje finansujgca, Inwestor na skutek udzielenia poreczenia bedzie
podmiotem odpowiedzialnym z tym podmiotem za zobowigzania wynikajgce z realizacji
Umowy wzgledem Gminy.

Strony o$wiadczajg zgodnie, ze Gmina nie jest inwestorem Inwestycji uzupetniajace;j i nie
majg do niej zastosowania postanowienia przepisu art. 647" i dalsze kodeksu cywilnego.
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§ 13.
Porozumiewanie i Osoby odpowiedzialne

1. Wszelkie oswiadczenia Stron sktadane w zwigzku z Umowg bedg sktadane w jezyku
polskim, w formie:

1) pisemnej i doreczane przez Strone sktadajgcg oswiadczenie Stronie, do ktérej
oswiadczenie jest skierowane: do rgk witasnych za potwierdzeniem odbioru,
przesytka kurierskg lub listem poleconym. Przesytke uznaje sie za doreczong
pomimo jej zwrotu po uprzednim awizowaniu albo uprzedniej odmowie jej
przyjecia przez adresata; datg doreczenia jest w takim przypadku data uptywu
terminu awizowania albo data odmowy przyjecia przesytki przez adresata,

2) elektronicznej na nastepujgce adresy:

a) dla Gminy e-mail: urzad@gminaskawina.pl
b) dla Inwestora e-mail:

2. Celem przyspieszenia obiegu korespondenciji, bedzie ona prowadzona uzupetniajgco za
posrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adresy wskazane w ust. 7 ponize;j.
Korespondencja przestana za posrednictwem poczty elektronicznej powinna nastepnie
zosta¢ niezwtocznie potwierdzona na pismie. W takim przypadku za date doreczenia
uznaje sie date nadania wiadomosci e-mail, pod warunkiem dostarczenia jej do odbiorcy.

3. Komunikacja o charakterze roboczym bedzie odbywaé sie w formie pisemnej lub
telefonicznie lub drogg elektroniczng (e-mail/fax).

4. Strony uzgadniajg, iz oswiadczenia/zawiadomienia dotyczace odstgpienia od Umowy
beda sktadane wytgcznie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

5. Strony zobowigzujg sie kazdorazowo powiadamia¢ sie o zmianie swojego adresu lub
adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania korespondencji wystanej pod
dotychczas wskazany adres za skutecznie doreczong z uptywem 14 dni od daty jej
nadania, a w przypadku korespondencji e-mail — z chwilg wystania, pod warunkiem jej
potwierdzenia na pismie zgodnie z ust. 2 powyzej. Aktualny adres pocztowy Gminy
podany jest w komparycji Umowy.

6. Inwestor podaje nastepujgcy adres pocztowy do korespondencji ..........c.cvvvviininnnn. .

7. Strony wyznaczajg nastepujace osoby odpowiedzialne za realizacje postanowien
niniejszej Umowy:

1) ze strony Gminy: Grzegorz Stachura, tel. 12-277-01-65 ,
e-mail: g.stachura@gminaskawina.pl,

2) ze strony Inwestora: Janusz Morawski, tel.
e-mail:

8. Zmiana oso6b albo danych wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu nie wymaga
zmiany Umowy, ale poinformowania drugiej Strony o tym fakcie na pismie.

9. Dane osdéb, o ktérych mowa w Umowie, przetwarzane bedg zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych; Dz. Urz. UE L 119, s. 1; w skrécie: ,RODO”), na
zasadach okreslonych w dokumentach stanowigcych Zatgcznik nr 3, co do ktérych kazda
ze Stron zobowigzuje sie, w swoim zakresie, poinformowac okreslone osoby.

§ 14.
Postanowienia koncowe
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Umowa nie zastepuje zadnych decyzji i postanowieh administracyjnych wymaganych
odrebnymi przepisami ani nie zmienia zadnych wczesniej wydanych administracyjnych
decyzji i postanowien.
Umowa wchodzi w zycie z dniem wejscia w zycie zintegrowanego planu inwestycyjnego
w brzmieniu okreslonym w zatgczniku do Umowy.
Zmiany Umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nieuregulowanych Umowg zastosowanie majg powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.
Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik nr 1 — odpis z KRS, wydruki z CEIDG Inwestora,

2) Zatacznik nr 2 - Dokumentacja zawierajgcy projekt oraz przedmiar robot

budowlanych,

3) Zatacznik nr 3 — Klauzule informacyjne,

4) Zatacznik nr 4 — zintegrowany plan inwestycyjny.
Wszystkie spory wynikte z Umowy lub pozostajgce w zwigzku z nig, ktore nie bedg mogty
by¢ rozwigzane w drodze wspodlnych uzgodnien, zostajg poddane pod rozstrzygniecie
sadu polskiego wiasciwego miejscowo dla Gminy.
Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Gminy po
jednym dla kazdego z Inwestorow.

W imieniu Gminy: W imieniu Inwestora:
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